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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy wzmocnienia dachu dla potrzeb zamontowania 
na nim instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku Miejskiego Ośrodka Sportu 
I Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9 (Dz. Nr 76/15 Obr. 90). 
Zmiany w stosunku do projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę: 

 wzmocnienie konstrukcji dachu, 

 zmiana warstw termicznych dachu, 

 wymiana istniejącego sufitu podwieszanego, 

 zmiana konstrukcji wsporczych pod panele fotowoltaiczne (uwaga: bez montażu 
podkonstrukcji paneli), 

 zmiana warstw termicznych i izolacyjnych dachu, 

 wymiana istniejącego sufitu podwieszanego. 

2. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Radomiu przy ul. Narutowicza 9, dz. nr 76/15 obr. 90. 
Usytuowanie budynku w centralnej części działki. 
 Obiekt stanowi część kompleksu zabudowy sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

3. OCHRONA KONSERWATORSKA 

Teren lokalizacji inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 

4. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Teren, na którym zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie znajduje się w rejonie eksploatacji 
górniczej. 

5. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻENIACH DLA 
ŚRODOWISKA 

Zaprojektowane rozwiązania konstrukcyjne - materiałowe nie stwarzają zagrożenia dla środowiska,  
jak i higieny, zdrowia użytkowników. 
Sposób usytuowania obiektu na przedmiotowej działce nie ogranicza zagospodarowania 
sąsiednich nieruchomości oraz możliwości ich zabudowy ani też nie narusza interesu prawnego 
osób trzecich w tym nie ogranicza dostępu do drogi publicznej, nie powoduje pozbawienia dostępu 
do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje uciążliwości oraz 
nie zanieczyszcza wód, powietrza i gleby. 

6. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 

Wszystkie odpady powstałe w czasie użytkowania obiektu będą gromadzone w istniejącym na 
terenie objętym wnioskiem miejscu do gromadzenia odpadów stałych i regularnie wywożone przez 
wyspecjalizowaną firmę. 

7. ZAKRES ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

Przedmiotowy obiekt zachowuje odległości między budynkami jak i do granicy sąsiednich 
nieruchomości wynikające z warunków technicznych oraz przepisów z zakresu ochrony 
środowiska i p. poż. 
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza granice terenu objętego wnioskiem 
i nie oddziałuje na nieruchomości sąsiednie. Zakres inwestycji pokazano na załączonym 
poniżej planie sytuacyjnym. Kolorem czerwonym oznaczono część dachu budynku 
podlegająca wzmocnieniu. 
Obszar oddziaływania obiektu został określony na podstawie rozporządzenia w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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 MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER   
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str. 7 

 

1 ISTNIEJĄCY STAN TECHNICZNY DACHU 

1.1 Ogólny opis techniczny.  
Przedmiotowy obiekt zrealizowany został w technologii szkieletowej jako sala widowiskowa. Jest to 

obiekt wolnostojący, parterowy z dobudowanymi od strony północnej i południowej częściami 

administracyjno- biurowymi oraz zaplecza technologicznego.  

Długość                         -  59,31 m 

Szerokość                      -  36,72 m  

Wysokość                      -  12,80 m /od płyty boiska/             

Konstrukcję nośna obiektu halowego tworzą dwuwspornikowe słupy żelbetowe utwierdzone w 

posadowieniu.  

Obiekt zrealizowano na siatce modularnej 10 x 4,30 x 30,0 m.  

Dach hali widowiskowej w konstrukcji stalowej kratownicowej. Dach wykonano na siatce 

modularnej 10 x 4,30 x 24,0 m.  

Dla umożliwienia spełnienia wymogów dla organizacji imprez sportowych obiekt poddano 

modernizacji w latach 90. XX wieku polegającej na obniżeniu poziomu boiska o 120 cm 

zwiększając przez to wysokość hali do 10,10 m.  

 

 
Słupy hali.  
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1.2 Dach stalowy hali.  
Dach stalowy hali widowiskowej zrealizowany został jako dwuspadowy w technologii stalowej 

kratowej o rozpiętości 24,0 m. Wysokość dźwigara w kalenicy ok. 2,70 m. Spadek 10% tj. α = 

5,710.   Elementami nośnymi są stalowe dźwigary kratowe wykonane w technologii spawanej 

zamontowane w rozstawie żelbetowych dwuwspornikowych słupów nośnych tj. ok. 4,30 m i oparte 

są na końcach wsporników słupów. W przestrzeni pomiędzy pokryciem i sufitem podwieszonym 

wykonana jest wentylacja mechaniczna hali oraz oświetlenie. Instalacja wymaga obsługi i 

konserwacji a zatem cyklicznych wizyt konserwatorów. 

Konstrukcję przekrycia hali zrealizowano za pomocą żelbetowych płyt korytkowych otwartych o 

wymiarach 239 x 49 x 10 cm układanych jako elementy wolnopodparte na stalowych płatwiach 

wykonanych w oparciu o profile walcowane I 120. Dla zapewnienia długości oparcia płyt 

korytkowych płatwie pośrednie zaopatrzono w przyspawane / spoina przerywana/ do półek 

górnych blachy stalowe o przekroju 110 x 5 mm.  Płatwie zrealizowano jako ustroje jedno i 

dwuprzęsłowe /na mijankę/. Nie wykonano ich uciąglenia. Rozstaw płatwi a = 2,40 m. Oparcie 

płatwi na pasie górnym dźwigarów w węzłach kratownic.  

 

 
 

Przegubowe połączenie płatwi. Widoczne płyty korytkowe.  
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Płatew pośrednia z nakładką na pasie górnym z blachy.  

Widoczny brak obetonowania styku płatew – płyta z płyt korytkowych i wciągnięcia do współpracy 

zmonolityzowanej płyty i płatwi /zwichrzenie/.  

 

Konstrukcja dachu posiada usztywnienia:  

 w poziomie pasa górnego stalowe stężenie połaciowe w przedostatnich polach. 

Stężenia /skratowania/ wykonano z prętów złożonych dwugałęziowych z 2 kątowników 45 x 45 x 5. 

Stężenie współpracuje z płatwiami stalowymi. Połączenia na blachy węzłowe.  

 Stężenia pionowe w linii podpór i jedno 2,40 m od kalenicy.  

 Stężeniami pionowymi usztywniono wszystkie dźwigary kratowe. Usztywnienia nie 

zostały doprowadzone do ścian szczytowych stanowiących podpory skrajne dla płatwi.  
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Stężenie pionowe środkowe.  

 
 

Stężenie pionowe w osi podpór.  

 
 

Węzeł płatew – krzyżulce – pas górny.  

Braki w monolityzacji płyty żelbetowej i płatwi.  

 

Elementem przekazującym obciążenia z połaci dachu na płatwie stalowe są płyty korytkowe 

otwarte.  Na podstawie dokonanej odkrywki pokrycia stwierdzono na powierzchni dachu 

następujące warstwy:  

Warstwy nowe: 

 

 2 x papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa  

 Styropian gr. 18 cm  
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Warstwy stare: 

 

 1 x papa termozgrzewalna 

 Gładź cementowa gr. 35 mm  

 Styropian gr. 25 mm 

 Papa izolacyjna 

 Płyta korytkowa otwarta spoinowana.  

 

Na wymogi odnośnie nośności istniejącej konstrukcji dachu również wpływ posiada fakt zmian 

dokonywanych w unormowaniu. Po katastrofie katowickiej dokonano korekty zarówno w 

obciążeniach śniegiem jak i wiatrem konstrukcji budowlanych. Korekty te zarówno dla obciążenia 

śniegiem jak i wiatrem dla strefy klimatycznej Radomia / wprowadzono w miejsce I strefy II strefę 

oraz dokonano przeklasyfikowania współczynnika przeciążeniowego γ / spowodowały normowy 

wzrost obciążeń obliczeniowych o ok. 38%.  

 
 

Pobrana próbka/część stara/ – gładź, styropian, papa 
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Odkrywka. Widoczne nowe i stare pokrycie.  

 

W płaszczyźnie pasa dolnego dźwigara zrealizowano sufit podwieszony. Sufit podwieszony 

zrealizowany został z łat drewnianych sosnowych o przekroju 6 x 4 cm z drewna klasy C27. 

Rozstaw osiowy łat drewnianych 30 x 30 cm. Mocowanie wzajemnie prostopadłych listew ze sobą 

za pomocą czopów drewnianych wyrabianych w listwach /osłabienia miejscowe/. Od spodu do 

rusztu zamocowano wytłaczana blachę powlekaną gr ok. 0,6 mm. Sufit podwieszony został do 

belek stalowych /ceownik walcowany 100/ zamontowanych w rozstawie a = 1,20m jako element 

wolnopodparty jednoprzęsłowy. Ruszt podwieszono na wieszakach stalowych w rozstawie 60 – 90 

cm. Belki stalowe C100 z kolei zamontowane zostały do belek stalowych walcowanych C140 

usytuowanych w węzłach dolnych dźwigarów kratowych w rozstawie b = 4,80 m. Ruszt stalowy 

poza ciężarem sufitu podwieszonego przenosi obciążenie od wyposażenia technologicznego 

/wentylacja/ oraz obciążeń od obsługi technicznej urządzeń.  

Oświetlenie hali mocowane jest do konstrukcji dachu. Częściowo do stalowych płatwi a częściowo 

do prętów zbrojenia płyt korytkowych.  
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Ruszt drewniany sufitu podwieszonego. Widoczne odkształcenia.  

 

 
 

Konstrukcja sufitu podwieszonego. Widoczne usytuowane w sposób 

ortogonalny belki stalowe i podwieszony na stalowych wieszakach ruszt 

drewniany. W tle wyboczone krzyżulce i słupki dźwigarów.  
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Widok sufitu od strony boiska. Widoczne oświetlenie.  

Na powierzchni sufitu widoczne zagniecenia blach. Efekt poruszających się w 

przestrzeni poddasza ludzi.  

 

 
 

Sufit podwieszony. Widoczne mocowanie lampy oświetlającej halę oraz deski 

służące, jako pomosty. Ściany zamykające przestrzeń poddasza murowane.  
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2 STAN TECHNICZNY KONSTRUKCJI DACHU.  

Dach został tymczasowo wzmocniony celem umożliwienia jego dalszej eksploatacji. Wzmocnienie 

zostało wykonane w oparciu o ekspertyzę sporządzoną przez p. Krzysztofa Góreckiego. 

Dźwigary zostały już wstępnie wzmocnione poprze dołożenie dodatkowego wykratowania w co 
drugim dźwigarze. W chwili obecnej projektuje się uzupełnienie wzmocnień w każdym dźwigarze. 
Kolorem czerwonym na zdjęciu poniżej pokazano wykonane aktualnie wzmocnienia. 
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3 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI 
PRZEBUDOWY/WZMOCNIENIA DACHU 

 
    Na podstawie dokonanych oględzin obiektu oraz przeprowadzonej analizy statycznej 

należy stwierdzić, że: 

 

Dach przedmiotowego budynku nie nadaję się w stanie obecnym do montażu na 

nim paneli fotowoltaicznych. W związku z powyższym projektuje się wykonanie 

całkowitego demontażu istniejącego poszycia dachowego z płyt korytkowych i 

wymianę na pokrycie z blachy trapezowej.  
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CZĘŚĆ 3 – USZCZEGÓŁOWIENIE PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ DACHU 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 
NIP 949-177-69-95 
telefon: +48 605-091-722 
Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

KONSTRUKCJE 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07 
 

SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07 
 

CZĘSTOCHOWA, KWIECIEŃ 2018 
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1. Przedmiot opracowania. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wzmocnienia dachu dla potrzeb przyszłego 

zamontowania na nim instalacji fotowoltaicznej w ramach termomodernizacji budynku Miejskiego 

Ośrodka Sportu I Rekreacji w Radomiu przy ul. Narutowicza 9 (Dz. Nr 76/15 Obr. 90). 

W etapie 1 realizowanym w chwili obecnej zostanie wykonany następujący zakres prac 

budowlanych: 

1) Wykonanie tymczasowego zabezpieczenia hali przed warunkami atmosferycznymi 

przed wykonaniem prac rozbiórkowych 

2) Demontaż istniejącego pokrycia dachowego wraz z usunięciem betonowych płyt 

korytkowych i warstwy termoizolacyjnej dachu. 

3) Wykonanie uzupełnień wstępnie wzmocnionych dźwigarów dachowych 

4) Wykonanie stalowych podestów technicznych oraz nowych płatwii z słupkami 

wsporczymi pod przyszły montaż paneli fotowoltaicznych 

5) Wykonanie nowego pokrycia dachu 

6) Zabezpieczenie ppoż.  istniejącej konstrukcji dachu 

 

2. Podstawa opracowania: 

 

 zlecenie Inwestora, 

 wizja lokalna dokonana w obecności przedstawiciela zamawiającego, 

 ekspertyza techniczna dachu sporządzona przez mgr inż. Krzysztofa Góreckiego, 

 dokumentacja fotograficzna, 

 projekt budowlany 

 przepisy i normy, w tym m.in.: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 
zmiany: Dz. U. z 2016 r.  poz. 961,1250,1165,2255) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Tekst jednolity: Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1422) 

 PN-EN 1990:2004/Ap2:2010  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (przyjęte 
kombinacje normowe) 

 PN-EN 1991-1-1:2004/ Ap2:2011 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-1: 
Oddziaływania ogólne -Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w 
budynkach  

 PN-EN 1991-1-3:2005/ NA:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część1-3: 
Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem  

 PN-EN 1990:2004 Eurokod 1 „Odziaływania na konstrukcje Część 1-4: Oddziaływania 
Ogólne Oddziaływanie wiatru” 

 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
 

3. Ogólny opis techniczny dachu.  

Przedmiotowy obiekt zrealizowany został w technologii szkieletowej jako sala widowiskowa. Jest to 

obiekt wolnostojący parterowy z dobudowanymi od strony północnej i południowej częściami 

administracyjno- biurowymi oraz zaplecza technologicznego.  

Długość                         -  59,31 m 

Szerokość                      -  36,72 m  

http://127.0.0.1:49153/lpAbc/lpext.dll/m_psbud/node730677/node472054/akt334392/19.01.2008?f=templates&fn=abc.actver.htm&up=1&2.0&id=abc.akt.du.1994.89.414&data=user
javascript:jpa('urn:act:du:2006:170:1217')
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=566141&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=566141&page=1
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Wysokość                      -  12,80 m /od płyty boiska/             

Konstrukcję nośna obiektu halowego tworzą dwuwspornikowe słupy żelbetowe utwierdzone  

w posadowieniu.  

Obiekt zrealizowano na siatce modularnej 10 x 4,30 x 30,0 m.  

Dach hali widowiskowej w konstrukcji stalowej kratownicowej. Dach wykonano na siatce 

modularnej  

10 x 4,30 x 24,0 m.  

Dla umożliwienia spełnienia wymogów dla organizacji imprez sportowych obiekt poddano 

modernizacji  

w latach 90 XX wieku polegającej na obniżeniu poziomu boiska o 120 cm zwiększając przez to 

wysokość hali do 10,10 m.  

4. Dobór blach trapezowych dla układu jednoprzęsłowego 

4.1. Dobór blachy trapezowej dla układu jednoprzęsłowego 
 
W związku z wymaganiami w zakresie zabezpieczenia pożarowego dachu dobór blachy 
trapezowej dokonano z zachowaniem warunku nośności blachy < 60 %  
 

 
4.2. Sposób montażu blach trapezowych 
 

A. Montaż rozpoczynamy od wyznaczenia linii okapu za pomocą linki lub listwy oporowej. 
B. Ułożenie arkuszy blachy na płatwiach stalowych – w związku z znajdującym się na 

płatwiach słupkami wsporczymi paneli fotowoltaicznych należy na końcach arkuszy blachy 
(w miejscach występowania słupków) wykonać nacięcia. 

C. Kierunek montażu musi być przeciwny do najczęściej wiejącego kierunku wiatru 
występującego  
w Radomiu 

D. Ilość mocowań blachy do płatwii należy wykonać:  
jeden wkręt w każdej dolnej fali,  
ponadto na zakładach poprzecznych na każdej dolnej fali na 2/5 i 3/5 zakładu, 
łączenie górnej fali w połączeniu wzdłużnym co 50 cm 

E. Po ułożeniu wszystkich blach trapezowych i ich przymocowaniu do płatwii należy wykonać 
montaż obróbek blacharskich 
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5. OPIS PRAC DO WYKOANIA 

 
6.1. Zabezpieczenie budynku 

W związku z przyszłym montażem paneli fotowoltaicznych należy usunąć istniejące pokrycie 
dachowe –  
wraz z demontażem płyt korytkowych i istniejących płatwii. 
Przed wykonaniem prac rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie trybun i parkietu w hali 
przed wpływem warunków atmosferycznych po rozebraniu konstrukcji poszycia.  Zabezpieczenie 
parkietu oraz trybun wykonać poprzez zamontowanie nad parkietem i trybunami tymczasowego 
zadaszenie konstrukcji drewnianej. Zadaszeni wykonać ze spadkiem umożliwiającym złapanie 
wody i odprowadzeni jej poprzez system orynnowania poza budynek. Tymczasowe zadaszenie 
musi mieć pełne przykrycie wykonane z płyty OSB oraz posiadać szczelne poszycie. Zadaszenie 
ma być przygotowane tak by zabezpieczyło parkiet oraz trybuny przed ewentualnym upadkiem 
elementu z dachu w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych 
Ponadto na istniejącym parkiecie wykonać dodatkowe zabezpieczeni przez ułożeni płyt OSB które 
umożliwi bez uszkodzenia parkietu poruszać się wózkom nożycowym i zwyżkom. Płytę ułożyć na 
warstwie poślizgowej z folii budowlanej gr 0,2 mm 
  

6.2. Demontaż pokrycia dachowego. 
W związku z montażem paneli fotowoltaicznych należy usunąć istniejące pokrycie dachowe – wraz 
z demontażem płyt korytkowych i istniejących płatwii. 
Przed wykonaniem prac rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenie trybun i parkietu w hali 
przed wpływem warunków atmosferycznych po rozebraniu konstrukcji poszycia.  Wraz z 
demontażem płyt korytkowych należy usunąć osprzęt zamontowany na dachu – nakrywy 
wentylacyjne 
 

 
Widok stanu istniejącego poszycia 
 



 

str. 21 

 
Widok układu płyt korytkowych – stan istniejący 
 
Sposób prowadzenia prac 

 Prace rozbiórkowe na dachu należy prowadzić etapami maksymalnie po trzy pola tj. 
rozebranie pokrycia dachowego z trzech przestrzeni między wiązarowych – nie dopuszcza 
się by materiał rozbiórkowy był składowany na istniejącym dachu. Pole robocze musi 
obejmować cały wiązar wzdłuż jego osi. 

 Po rozebraniu pokrycia i demontażu płatwii należy odpalić od wiązarów istniejące 
mocowani płatwii a w ich miejsce przyspawać stołki wsporcze wykonane zgodnie z rys. K-
2. 

 Następnie należy wykonać montaż płatwii i blachy trapezowej.  

 Po wykonaniu obudowy dwóch pól można przystąpić do rozebrania następnych dwóch tak  
by w jednym czasie tylko maksymalnie jedno pole dachu pozostawało bez pokrycia 

 Prace należy analogicznie wykonać dla całego dachu 

 W ramach prac rozbiórkowych należy przewidzieć demontaż istniejącego pomostu 
wejściowego  
na poddasze oraz podwieszanych do konstrukcji dachu koszy 

 
6.3. Wymiana płatwii z I120 na HEA120. 

 
Istniejące płatwie należy zdemontować i wymienić je na profil HEA  120. Po demontażu płatwii 
należy przerobić węzeł na pasie górnym dźwigara tak by możliwy był montaż płatwii HEA 120 w 
miejsce IN120. Płatwie zabezpieczone ppoż. do stopnia R30. Zmiana polega na wspawaniu stołka 
wsporczego na pasmie górnym dźwigara 
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Widok węzła podporowego płatwii 
 

6.4. Wzmocnienie dźwigarów dachowych. 
Istniejące dźwigary dachowe mają niewystarczającą nośność dla montażu paneli. W związku z 
montażem na dachu instalacji fotowoltaicznej należy wykonać wzmocnienie dźwigarów. Dźwigary 
zostały już wstępnie wzmocnione poprze dołożenie dodatkowego wykratowania w co drugim 
dźwigarze. W chwili obecnej projektuje się uzupełnienie wzmocnień w każdym dźwigarze. Kolorem 
czerwonym na zdjęciu poniżej pokazano wykonane aktualnie wzmocnienia. 

 
Wzmocnienie poprzez wspawanie dodatkowych krzyżulców z kształtownika RK 80x5 – 
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kształtownik przyspawać do blach węzłowych które wsunięte zostaną pomiędzy półki profili 
bliźniaczych.  
Wzmocnienie można wykonać dopiero po odciążeniu dźwigarów tj. po demontażu pokrycia oraz 
sufitu podwieszonego. Po wykonaniu wzmocnienia dźwigary dachowe należy zabezpieczyć 
ogniowo do stopnia R30 poprzez naniesienie powłoki Tecwool F. W miejscach styku profili 
bliźniaczych (luki pomiędzy przewiązkami) przed nałożeniem powłoki należy zgrzać siatkę 
metalową jako bazę do nałożenia powłoki. 
 
Sposób prowadzenia prac 
 

 Prace związane z wzmocnieniem węzłów wykonać poprzez przyspawanie nowych blach 
węzłowych pomiędzy półkami profili bliźniaczych. 

 Po wzmocnieniu wiązarów i zamontowaniu pokrycia dachowego należy ponadto w 
przedostatnich polach osi hali wykonać dodatkowe ściągi pasów dolnych wiązara. Ściągi 
wykonać poprzez zamontowanie skratowania X z pręta D20 wyposażonego w śrubę 
rzymską umożlwiającą naciąg ściągów. 
 

6.5. Demontaż podsufitki.  
Istniejący sufit podwieszony jest zabudowany na drewnianym ruszcie.  Przedmiotowe rozwiązanie 
stwarza zagrożenie pożarowe w obiekcie. Całość podsufitki należy zdemontować i drewnianą 
konstrukcje sufitową zamienić na ruszt metalowy.  
Projektuje się, że w hali wymieniony zostanie sufit podwieszony. Nowy sufit podwieszony ma być 
rozwiązaniem systemowym, metalowym, rastrowym w wersji liniowej. 
Zastosowany sufit rastrowy musi być w wersji akustycznej oraz odpornej na uderzenie piłką – 
produkt dedykowany do hal sportowych. Montaż sufitu zgodnie z instrukcją i aprobatą wybranego 
przez wykonawcę dostawcy systemu. 
 

 
Widok rusztu drewnianego 
 

6.6. Wykonanie pomostów roboczych. 
W przestrzeni poddasza należy zabudować pomosty robocze tak by możliwe było dozorowanie 
oraz przeglądy konstrukcji. Pomosty wsparte na belkach z dwuteownika IPE 160 mocowanych do 
pasa dolnego dźwigarów. Do belek przyspawane zostaną balustrady oraz ułożone na nich zostaną 
kraty pomostowe KOZ.  
 
  

6.7. Montaż konstrukcji pod panele fotowoltaiczne. 
Konstrukcja paneli zostanie wykonana wg oddzielnego projektu. W chwili obecnej z płatwii 
wypuszczone zostaną słupki wsporcze pod przyszły montaż podkonstrukcji paneli. 
oraz ściance kolankowej hali. 
 
 

6.8. Wykonanie nowego pokrycia dachowego głównej hali. Pokrycie z membrany dachowej gr 
1,5 mm. Należy wyznaczać strefy komunikacyjne na dachu i w strefach tych wykonać 
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dodatkowy pas wzmacniający membranę. Ocieplenie dachu wełną mineralną mocowana 
mechanicznie do płyt trapezowych. Współczynnik U przegrody = 0,15. 

 
 

6. INFORMACJE DODATKOWE 

 Wszystkie prace należy prowadzić tak by nie uszkodzić istniejącego parkietu i trybun 

 Istniejąca blacha sufitu podwieszanego (panele obudowy) ma zostać zdemontowana i 
przekazana zamawiającemu.  

 Drewniana podkonstrukcja sufitu ma zostać wywieziona przez wykonawcę 

 Wykonawca ma wykonać demontaż dwóch koszy do koszykówki i przekazać je 
zamawiającemu. 

 Istniejące rynny i rury spustowe mają zostać zdemontowane i wykorzystane ponownie.  
W przypadku braku możliwości ich ponownego wykorzystania po demontażu należy je 
wymienić  
na nowe 

 

7. WARUNKI OCHRONY POŻAROWEJ OBIEKTU 

7.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI, WYSOKOŚCI I LICZBIE KONDYGNACJI. 

Wysokość budynku – budynek jest obiektem piętrowym o wysokości powyżej 12m, w związku, 

z czym kwalifikuje się go do obiektów średniowysokich (SW). 

Charakterystyczne parametry obiektu: 

Długość                         -  59,31 m 

Szerokość                      -  36,72 m  

Wysokość                      -  12,80 m /od płyty boiska/             

Liczba kondygnacji nadziemnych: 3 

Liczba kondygnacji podziemnych: 0 

Ilość stref p. poż.   2 – (ZLI, ZL-III) 

7.2 CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO, W TYM PARAMETRY 

POŻAROWE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO, ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE 

Z PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB 

CHARAKTERYSTYKĘ POŻARÓW PRZYJĘTYCH DO CELÓW PROJEKTOWYCH. 

Ocena zagrożenia pożarowego obiektu wynika z jego przeznaczenia i sposobu użytkowania, 

wysokości, występującej gęstości obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem. W związku z 

przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową, obiekt został podzielony na dwie części: część 

hali widowiskowej ZL-I i biurową ZL-III 

7.3 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI 

ZEWNĘTRZNYCH. 

W omawianym obiekcie nie występują pomieszczenia zagrożone wybuchem jak również 

przestrzenie zagrożone wybuchem. 

7.4 INFORMACJE O KLASIE ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ORAZ KLASIE 

ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTÓW 

BUDOWLANYCH. 

Hala zakwalifikowana została do klasy odporności pożarowej „B”. Odporności ogniowe elementów 

budynku socjalno-biurowego określa poniższa tabela. 
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KLASA 

ODPORNOŚCI 

POŻAROWEJ 

BUDYNKU 

ELEMENTY 

BUDYNKU 

MINIMALNA 

ODPORNOŚĆ 

OGNIOWA  

W MINUTACH 

ROZPRZESTRZENIANI

E OGNIA 

„B” 

Główna konstrukcja nośna 

(ściany, słupy, podciągi, 

ramy) 

R120 NRO 

Konstrukcja dachu R30 NRO 

Strop REI60 NRO 

Ściana zewnętrzna EI60 (o-i) NRO 

Ściana wewnętrzna EI30 NRO 

Przykrycie dachu RE30 NRO 

 

Oznaczenia w tabeli: 

NRO – nierozprzestrzeniające ognia, 

R – nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania 

klas odporności ogniowej elementów budynku, 

E – szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I – izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

Odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych nie dotyczy ścian i stropów 

oddzieleń przeciwpożarowych. 

Obiekt spełnia w/w wymagania przeciwpożarowe i techniczne w aspekcie klasy odporności 

pożarowej i klas odporności ogniowej elementów budowlanych. 
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CZĘŚĆ 4 – ZADASZENIE DRZWI WEJŚCIOWYCH DO HALI 

Jednostka Projektowa/Pracownia architektoniczna: 

 

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER 
42-221 Częstochowa, ul. Ikara 128B 
NIP 949-177-69-95 
telefon: +48 605-091-722 
Adres e-mail: p.szleper@gmail.com 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 
 IMIĘ NAZWISKO / NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

KONSTRUKCJE 

PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. PIOTR SZLEPER UPR NR SLK/1727/PWOK/07 
 

SPRAWDZIŁ MGR INŻ. ARCH. ŁUKASZ SZLEPER UPR. NR 69/DOS/07 
 

CZĘSTOCHOWA, KWIECIEŃ 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

str. 27 

1 Dane ogólne 

Kategoria obiektów budowlanych: XV 
Wysokość nad poziomem morza: ~ 150 m 
Strefa obciążenia śniegiem: 2 

 

Strefa obciążenia wiatrem: I 

 

2 Podstawowe dane techniczne budynku 

Budynek: 

Długość                         -  59,31 m 

Szerokość                      -  36,72 m  

Wysokość                      -  12,80 m /od płyty boiska/             

3 Podstawowa opracowania 

obciążenia stałe i zmienne - wg PN-82/B-02000 wgPN-82/B-02001 wg PN-82/B-02003 
- obciążenia śniegiem - strefa II -   wg PN-80/B-02010/az1  
- obciążenie wiatrem - strefa klimatyczna I -   wg PN-B-02011:1977/Az1:2009 
- obciążenia stałe          - wg PN-82/B-02001, 
- obciążenia użytkowe -  wg PN-82/B-02003. 
- n/w normy: 
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A. DACH WEJŚCIOWY 
 

Projektuje się montaż nad głównym wejściem do budynku dachu konstrukcji stalowej z poszyciem 

szklanym z szyby hartowanej gr 2x4 mm.  

Mocowanie konstrukcji poprzez przyspawanie belek wsporczych z ceownika C300 do istniejących 

słupów stalowych. 

 

 

 

 

Określenie obciążeń działających na dach: 

Obciążeni śniegiem: 
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Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991-1-3 Dachy jednopołaciowe 

Sk [kN/m2]

0,720

 
 
Połać dachowa: 
- Dach jednopołaciowy 
- Obciążenie charakterystyczne śniegiem gruntu: 
 - strefa obciążenia śniegie k = 0,9 kN/m2 
- Warunki lokalizacyjne: normalne 
 -  
- Sytuacja obliczeniowa: trwała lub przejściowa 
- Współczynnik ekspozycji: 
 - e = 1,0 
- t = 1,0 
- Współczynnik kształtu dachu: 
 o 
 1 = 0,8 
Obciążenie charakterystyczne: 
 Sk 1·Ce·Ct·sk = 0,8·1,0·1,0·0,900 = 0,720 kN/m2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 S = Sk f = 0,720·1,5 = 1,080 kN/m2 
Obciążenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-10 

pk [kN/m2]

-0,006

-0,691

kierunek
wiatru

0,006
0,691

 
 
Połać nawietrzna - krawędź "a": 
- Wiata o wymiarach: L = 3,0 m, H = 2,8 m  
- o 
- Charakterystyczne ciśnienie prędkości wiatru: 
 - k = 300 Pa 
 qk = 0,300 kN/m2 
- Współczynnik ekspozycji: 
 e(z) = 0,5+0,05·2,8 = 0,64 
- Współczynnik działania porywów wiatru: 
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- Współczynnik aerodynamiczny: 
 Cp = 2,0 
Obciążenie charakterystyczne: 
 pk = qk·Ce 4·2,0·1,80 = 0,691 kN/m2 
Obciążenie obliczeniowe: 
 p = pk f = 0,691·1,5 = 1,037 kN/m2 
 

Ciężar poszycia przyjęto 0,4 kN/M2 

 

 
   
 
 

 

 

 

 

 

Wartość odkształceń konstrukcji 

 

 

Ugięcie końca dachu wynosić będzie 0,8 cm 
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CZĘŚĆ 5 – RYSUNKI 
Opis Numer 

SCHEMAT WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW K-1 
UKŁAD PŁATWII K-2 

PŁATWIE: PŁ-1, PŁ-2, PŁ-3, PŁ-4, PŁ-5 K-3 
PŁATWIE: PŁ-6, PŁ-7, PŁ-8, PŁ-9, PŁ-10 K-4 

STOŁEK WSPORCZY K-5 
UKŁAD POMOSTÓW I ŚCIĄGÓW K-6 

SCHEMAT POMOSTÓW I BALUSTRAD K-7 
DACH - BLACHY K-8 

ZADASZENIE WEJŚCIA K-9 
BLACHY K-10 
PROFILE K-11 

UKŁAD WARSTW K-12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

str. 32 

 

SCHEMAT WZMOCNIENIA DŹWIGARÓW 
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UKŁAD PŁATWII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

str. 34 

PŁATWIE: PŁ-1, PŁ-2, PŁ-3, PŁ-4, PŁ-5 
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PŁATWIE: PŁ-6, PŁ-7, PŁ-8, PŁ-9, PŁ-10 
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STOŁEK WSPORCZY 
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UKŁAD POMOSTÓW I ŚCIĄGÓW 
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SCHEMAT POMOSTÓW I BALUSTRAD 
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DACH – BLACHY 
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ZADASZENIE WEJŚCIA 
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BLACHY 
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PROFILE 
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UKŁAD WARSTW 


