

Radom, dnia 30.09.2013 r.

Znak sprawy: **3/2013/ZP**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „
Remont boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Chałubińskiego w
Radomiu”.**

Zamawiający, tj. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu otrzymał w dniach 20.09.2013r.-26.09.2013r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zapytanie I(20.09.2013r.)

1.Nawiązując do treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie dotyczącym warunków do spełnienia przez oferowany system nawierzchni sportowej ze sztucznej trawy o wygórowanych parametrach, wnosimy o zmianę wymaganych parametrów i określenie minimalnych parametrów trawy jako:

- WYSOKOŚĆ WŁÓKNA – 40-45 MM
- GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ WŁÓKIENNA NA 1 M2) – MIN. 98 000;
- GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ PĘCZKÓW NA 1 M2) – MIN. 8 100;
- GRUBOŚĆ WŁÓKEN: MIN. 450 MIKRONÓW;
- RODZAJ I PRZEKRÓJ WŁÓKNA: WŁÓKNA MONOFILOWE Z WTOPIONYM RDZENIEM WZMACNIAJACYM
- CIĘŻAR WŁÓKNA (DTEX) – MIN.14 000;
- WŁÓKNA RUNA NAWIERZCHNI: 100 % WŁÓKIEN MONOFILOWYCH, 100 % POLIETYLEN
- WYPEŁNIENIE PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM GUMOWYM TPE LUB WYPEŁNIENIE NATURALNE TYPU KOREK
- KOLOR NAWIERZCHNI – ZIELONY- W DWÓCH ODCIENIACH;
- LINIE BIAŁE WKLEJONE W NAWIERZCHNIĘ

2.Wnosimy o wykreślenie z listy wymaganych dokumentów, które trzeba załączyć do oferty certyfikatu FIFA 2STAR jako dokumentu wydawanego dla obiektu, gdzie oceniana jest całość instalacji czyli podbudowa, drenaż, nawierzchnią. Dlatego wnosimy aby wymaganymi dokumentami, które trzeba dołączyć do ofert były:

- a) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji)
- b) posiadać badania na zgodność z normą PN-EN 15330-1:2008 w postaci certyfikatu, lub deklaracji zgodności z aktualną normą, lub aprobaty technicznej ITB, lub wyniku badań specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe
- c) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta
- d) aktualny atest higieniczny dla trawy i granulatu
- e) badania laboratoryjne systemy nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (wypełnienie, shock-pad, trawa) wykonane przez autoryzowane przez FIFA laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sports labs).
- f) gwarancja producenta na oferowaną nawierzchnię.
- g) próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach min. 25x15cm.
- h) próbkę oferowanego wypełnienia z granulatu gumowego (min. 100gr).

ZAPYTANIE II(23.09.2013r.)

1. Czy zamawiający dopuści nawierzchnię trawy syntetycznej o poniższych parametrach?

- 1. Składnik włókna - przekrój włókna diamentowa, niefibrylowane (8 włókien monofilowych każde o grubości 210 μ), 100% polietylen, odporna na promieniowanie UV, 12,100 Dtex
- 2. Mata-Guma lateksowa SBR wodno-przepuszczalna
- 3. Spód podstawowy - Polipropylenowa poliestrowa siatka + flizelina
- 4. Wysokość źdźbła trawy ponad matą - 60mm
- 5. Całkowita grubość - 62mm
- 6. Masa całkowita - ok. 2735g/m²
- 7. Liczba węzłów - ok. 8599/m²
- 8. Liczba włókien (splotów) ok. 136,944/m² (17,118m/2)
- 9. Wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR, EPDM lub TPE
- 10. Kolor nawierzchni - dwa odcienie zielony/oliwkowy
- 11. Linie białe wklejone w nawierzchnię

ZAPYTANIE III(23.09.2013r.)

1. Czy zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonanie boiska sportowego z trawy syntetycznej o powierzchni całkowitej wynoszącej min. 5.000m².

W związku z tym, że została wykonana bieżnia z nawierzchni sztucznej poliuretanowej wokół boiska, nie było wskazane wykonania dłuższych wybiegów boiska piłkarskiego.

ZAPYTANIE IV(23.09.2013.)

1. Wnosimy o zmianę okresu gwarancji na roboty budowlane z 60 na 36 miesięcy oraz na wyposażenie 12 miesięcy. W kontraktach budowlanych na ogół przyjmowane są 3-letnie okresy na roboty budowlane z wyjątkiem urzędzeń, gdzie gwarancję wystawia się na okres zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta danego urządzenia, która zazwyczaj wynosi 12 miesięcy.

Firmy ubezpieczeniowe z uwagi na niepokojące sygnały o coraz gorszej sytuacji branży budowlanej niechętnie angażują się branżę budowlaną. Dla wykonawców oznacza to utrudniony dostęp do gwarancji ubezpieczeniowych. Firmy ubezpieczeniowe wstrzymują wydawanie gwarancji na okresy dłuższe niż 36 miesięcy. Zmniejszenie okresu gwarancji zapewne spowoduje konkurencyjność postępowania.

2. Czy Zamawiający zmniejszy wysokość kar umownych określonych w zapisach umowy w:

- a. §8 w ust. 1 z 0,2% do wysokości 0,02%,
- b. §8 w ust. 2 z kwoty w wysokości trzykrotnej wartości wady do kwoty w wysokości rzeczywistej wartości wady,
- c. §8 w ust. 3 z 10% do wysokości 5%,
- d. §8 w ust. 4 z 1% do wysokości 0,5%?

W ocenie wykonawcy wysokość kary jest rażąco wygórowana i określenie jej w ten sposób, stanowi naruszenie zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto, jako taka pozostaje w sprzeczności z przepisami kodeksu cywilnego w szczególności z art. 58 ust. 2 k.c. w związku z art. 139 pzp.

Treść przepisów ustawy pzp a także utrwalonego orzecznictwa KIO oraz SN, wyraźnie zakreślają granice swobody Zamawiającego w zakresie stosowania kar umownych.

Zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów z dnia 29.06.2004 r. (sygn. Akt UZP/ZO/0952/04) aby ocenić czy kara jest rażąco wygórowana istotny jest stosunek, w jakim do siebie pozostają dochodzone kary umowne i spełnione z opóźnieniem świadczenie dłużnika. W sytuacji, gdy kara umowna równa się, bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 ust. 1 kc (vide: wyrok SN z 20.05.1980 r. I CR 229180, OSC 1980/12/243).

Zgodnie z wyrokiem SN z 20.03.1968 r. (II CR 419/67, LEX 6299): „kara umowna określona w art. 483 kc. stanowi odszkodowanie umowne i jak każde odszkodowanie przysługuje na zasadzie winy. Od odszkodowania sensu stricte, kara umowna różni się tylko tym, że należy się bez względu na wysokość szkody (art. 484 ust. 1 kc.), jeżeli chodzi natomiast o podstawy odpowiedzialności, ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie zasad odrębnych”.

Natomiast jak wskazał SN w wyroku z 14.05.2002 r. (VCKN 357/00, LEX 55513): „Zakres odpowiedzialności z tytułu kary umownej pokrywa się z zakresem ogólnej odpowiedzialności dłużnika określonej w art. 471 kc., od określonego w tym przepisie odszkodowania, kara umowna różni się tylko tym,

że - jak wynika z art. 484 ust.1 kc. - bez względu na wysokość szkody". Zatem „kara umowa - jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna - tracąc charakter surogata odszkodowania (art. 481 ust, 1 kc.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17.03.1988, IV CR 58/88, LEX 8867).

3. Prosimy o zmianę zapisów w całym § 8 projektu umowy poprzez zamianę słowa *opóźnienie* na *zwłokę*.

Opóźnienie to każdy przypadek niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia jako działania lub zaniechania zawinionego. Działanie zawinione to działanie, za które strona ponosi odpowiedzialność.

Co do zasady podstawę odpowiedzialności dłużnika stanowi jego zawinione zachowanie, przez co należy rozumieć zarówno działanie, jak i zaniechanie. Zgodnie z art. 471 dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

4. Prosimy o wprowadzenie do projektu umowy poniższych zapisów:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- 1) Za zwłokę w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do określonego terminu
- 2) Za zwłokę w odbiorze końcowym przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru końcowego w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego na odbiór końcowy

Jeśli wykonawca nie wyrazi zgody na zmianę wysokości kar umownych, o których mowa w pytaniu nr 2, prosimy o zrównanie kar umownych do wysokości kar jakie Zamawiający może naliczyć wykonawcy oraz w przypadku braku zgody na zmianę zapisów w § 8 projektu umowy poprzez zamianę słowa *opóźnienie* na *zwłokę* z pytania nr 3, prosimy o zmianę zapisów w niniejszym pytaniu, a mianowicie zastąpienie słowa *zwłokę* na *opóźnienie*.

Powyższa prośba ma na celu zachowanie równości stron.

5. Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów do w § 9 ust. 2 projektu umowy:

Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia, jeżeli Zamawiający opóźnia się z przekazaniem placu budowy.

6. Prosimy o zmianę zapisu w § 2 ust. 1 projektu umowy: Strony ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 35 dni od daty przekazania placu budowy.

Zamawiający w § 3 ust. 1 określił termin wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do 7 dni licząc od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na bardzo krótki termin realizacji stwierdzamy, że plac

budowy winien być przekazany najpóźniej w dniu zawarcia umowy lub termin realizacji winien być liczony od daty przekazania placu budowy. Zachowanie dotychczasowych zapisów w umowie doprowadzi do sytuacji, w której Wykonawca na realizację będzie miał nie 35 a 28 dni, co zdecydowanie skraca i tak wyjątkowo krótki czas na realizację.

7. Zamawiający w § 1 ust. 2 wskazał w zakresie przedmiotu umowy m.in. roczną konserwację nawierzchni boiska zgodnie z zaleceniami producenta. Czy Zamawiający pokryje koszt rocznej konserwacji?

8. Prosimy o wprowadzenie do SIWZ i projektu umowy poniższych zapisów lub ich części, których wprowadzenie nie będzie stanowiło naruszenia art. 144 Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.

A. Zmiana terminu i zakresu realizacji przedmiotu umowy

1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- a) klęski żywiołowe;
- b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0,0 C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi
- c) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów
- d) niewypały i niewybuchy;
- e) wykopaliska archeologiczne;
- f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe , warunki gruntowe itp.);
- g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.)
- h) wykonanie robót dodatkowych lub uzupełniających wpływających na termin wykonania zamówienia podstawowego.

2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

- a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego;
- b) wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
- c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

3. zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:

- a) przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej
- c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
 - a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych
 - b) protesty mieszkańców
 - c) przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

B. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

1. zmiany technologiczne, w szczególności:

- a) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
- b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
- c) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa

C. Zmiany osobowe

1. zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
2. zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane
3. zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

4. rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy,

D. Pozostałe zmiany

1. siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
2. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

E. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);
2. zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;
3. udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych

Powyższy katalog zmian wprowadzony uchroni Zamawiającego od naruszenia przepisów PZP w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które w trakcie realizacji mogą wystąpić.

ZAPYTANIE V(24.09.2013r.)

1. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych a zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający w § 9 ust. 5 SIWZ (Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom) oraz w punkcie III.5) ogłoszenia o zamówieniu (Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom) żąda od wykonawcy przedłożenia wraz z ofertą przetargową dokumentów dotyczących nawierzchni:

ppkt e) Certyfikat FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, granulata)

ppkt f) badania laboratoryjne systemy nawierzchni potwierdzające spełnianie wymogów FIFA Quality Concept for Football Turf z określeniem wszystkich elementów systemu nawierzchni (wypełnienie, trawa) wykonane przez autoryzowane laboratorium (np. Labosport, ISA Sport, Sports labs).

Natomiast w punkcie 2.1. litera b. (str.15) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych żąda:

pkt 3.: Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla minimum jednego obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni.

pkt 8.: Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport , ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) dotyczących oferowanej nawierzchni, potwierdzające zgodność jej parametrów z wymogami FIFA Quality Concept for Football Turf.

Prosimy o wskazanie, które dokumenty z powyższych Wykonawca winien dołączyć do oferty.

2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności co do wskazanych dokumentów dotyczących wypełnienia nawierzchni żądanych do dołączenia do oferty.

Rozbieżność polega na tym, że Zamawiający w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wskazał na str. 14 w punkcie b. Materiały: **wypełnienie piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM pierwotnym w kolorze zielonym lub granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5 – 2,5 mm**

natomiast na str. 15 STWiORB, w punkcie 5. **Karta techniczna: wypełnienia z granulatu gumowego EPDM pierwotnego potwierdzona przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji oraz w punkcie 11. Próbkę oferowanego granulatu EPDM pierwotnego o masie min. 100 gr.**

Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza użycie wypełnienia granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym oraz czy Zamawiający wyraża zgodę, by do oferty wykonawca dołączył zarówno kartę techniczną wypełnienia z granulatu gumowego EPDM z recyklingu w kolorze szarym potwierdzoną przez jej producenta (w oryginale) ze wskazaniem miejsca realizacji oraz próbkę oferowanego granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym o masie min. 100 gr?

ZAPYTANIE VI(25.09.2013r.)

1. Wymogi dotyczące minimalnych parametrów trawy syntetycznej w połączeniu z bardzo krótkim terminem realizacji zamówienia wskazują na 1 producenta.

By nie naruszać zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie zasad równego dostępu do zamówienia opisanych w dyspozycji art.29. ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie prosimy o wskazanie przynajmniej trzech producentów trawy syntetycznej spełniających parametry wymagane przez Zamawiającego.

2. Wnioskujemy o obniżenie wymogu grubości włókna do min. 260 mikronów. Obniżenie tego parametru nie wpłynie na pogorszenie właściwości użytkowych produktu a pozwoli na przystąpienie do przetargu szerszego grona wykonawców, przez co zwiększy się konkurencyjność składanych ofert,

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad zapytania I

1. Zamawiający ujednotacza parametry jakim powinna odpowiadać nawierzchnia ze sztucznej trawy.

- WYSOKOŚĆ WŁÓKNA – MIN. 60 MM
- GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ WŁÓKIENNA NA 1 M²) – MIN. 130 000;
- GĘSTOŚĆ (ILOŚĆ SPLOTÓW NA 1 M²) – MIN. 11.000;
- RODZAJ WŁÓKNA – MONOFIL, POLIETYNOWE 100 %;
- GRUBOŚĆ WŁÓKEN: MIN.270 MIKRONÓW W JEDNYM SPLOCIE;
- RODZAJ I PRZEKRÓJ WŁÓKNA: WŁÓKNA MONOFILOWE Z SYMETRYCZNIE WTOPIONYM RDZENIEM WZMACNIAJĄCYM LUB WŁÓKNA O PRZEKROJU DIAMENTOWYM (KARO), TRÓJKĄTNYM LUB W KSZTAŁCIE LITERY S
- CIĘŻAR WŁÓKNA (DTEX) – MIN.15 000;
- WŁÓKNA RUNA NAWIERZCHNI: 100 % WŁÓKIEN MONOFILOWYCH, 100 % POLIETYLEN
- ROZSTAW ŚCIEGÓW – 5/8 ”;
- WYPEŁNIENIE PIASKIEM KWARCOWYM I GRANULATEM GUMOWYM EPDM PIERWOTNYM W KOLORZE ZIELONUM LUB Z RECYKLINGU, FRAKCJA 0,5-2,5 MM W KOLORZE SZARYM;
- KOLOR NAWIERZCHNI – ZIELONY- W DWÓCH ODCIENIACH;
- LINIE: WKLEJONE W NAWIERZCHNIĘ – BIAŁE
- NOWA NAWIERZCHNIA O WYMIARACH 66,0 X 105,0 M. Szersza od pola gry 1,0 m z każdej strony.

2. Zgodnie z § 9 pkt. 5 ppkt. e) SIWZ Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków przez oferowaną nawierzchnię żąda złożenia m.in. certyfikatu FIFA 2 STAR dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem.

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający wskazał, iż oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodnie z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu FIFA 2 STAR, ze względu na użytkowanie jej przez zespoły piłki nożnej uczestniczące w najwyższych rozgrywkach ligowych PZPN, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i wynikami badań laboratoryjnych (np. Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.).

W celu sprecyzowania zapisów SIWZ, Zamawiający podaje, iż przez aktualny certyfikat FIFA 2 STAR Zamawiający rozumie certyfikat wydany na podstawie

aktualnych wymogów FIFA 2 STAR. W związku z czym Wykonawca musi wykazać, iż oferowany przez Niego system nawierzchni, otrzymał dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem, certyfikat FIFA 2 STAR. Obiekt nie musi posiadać ważnego w dacie składania ofert certyfikatu.

Ad zapytania II

1. Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy przyjąć wg. **patrz Ad zapytania I (odpowieź 1)**

Ad zapytania III

1. Zamawiający nie modyfikuje postanowień SIWZ z zakresu wiedzy i doświadczenia.

Ad zapytania IV

1. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

4. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

5. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

6. Zamawiający nie modyfikuje postanowień §2 ust.1 projektu umowy, która jest integralną częścią SIWZ.

Zamawiający nadmieniamy ponadto, iż w interesie Zamawiającego jest jak najszybsze wykonanie przedmiotu zamówienia w związku z czym wprowadzenie na plac budowy odbędzie się niezwłocznie po podpisaniu umowy z Wykonawcą co nie będzie rzutowało na skrócenie okresu wykonania przedmiotowego zamówienia.

7. Zamawiający nie pokrywa kosztów rocznej konserwacji nawierzchni w związku z czym powinny być one uwzględnione w ofercie.

8. Zamawiający nie wyraża zgody na przedmiotowe zmiany.

Ad zapytania V

1. Zamawiający przyjmuje za prawidłowy zapis wynikający ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, tj. **pkt.8. litera b(str.14-15) Specyfikacji Technicznej.**

Zgodnie z §9 pkt.5 ppkt. e) SIWZ Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków przez oferowaną nawierzchnię żąda złożenia m.in. certyfikatu FIFA 2 STAR dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem.

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Zamawiający wskazał, iż oferowana nawierzchnia powinna spełniać wymogi użytkowe zgodnie z warunkami określonymi przez FIFA Quality Concept for Football Turf dla poziomu FIFA 2 STAR, ze względu na użytkowanie jej przez zespoły piłki nożnej uczestniczące w najwyższych rozgrywkach ligowych PZPN, co powinno zostać potwierdzone stosownym aktualnym certyfikatem FIFA 2 STAR dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i wynikami badań laboratoryjnych (np. Labosport, ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.).

W celu sprecyzowania zapisów SIWZ, Zamawiający podaje, iż przez aktualny certyfikat FIFA 2 STAR Zamawiający rozumie certyfikat wydany na podstawie

aktualnych wymogów FIFA 2 STAR. W związku z czym Wykonawca musi wykazać, iż oferowany przez Niego system nawierzchni, otrzymał dla obiektu, na którym zamontowano już oferowany system nawierzchni - trawa syntetyczna łącznie z granulatem, certyfikat FIFA 2 STAR. **Obiekt nie musi posiadać ważnego w dacie składania ofert certyfikatu.**

2. Zamawiający dopuszcza wypełnienie nawierzchni granulatem gumowym EPDM z recyklingu w kolorze szarym o frakcji 0,5mm-2.5mm.

Ad zapytania VI

1. Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy przyjąć wg. **patrz Ad zapytania I(odpowiedź 1)**

2. Parametry nawierzchni z trawy syntetycznej oraz rodzaj wypełnienia należy przyjąć wg. **patrz Ad zapytania I(odpowiedź 1)**

.

Przewodniczący Komisji

Przetargowej